

令和6年度発注見通し

ここに公表する内容は、令和6年4月17日現在での発注見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札等の時期の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載しておりません。

また、この公表以降に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。

令和6年4月17日 作成

米原市

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
市道能登瀬多和田線舗装修繕工事	ほ装工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工3,000m ²	4月～6月	建設課
工業団地通路舗装修繕工事	ほ装工事	大清水地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工500m ²	4月～6月	建設課
顔戸八田羽織線防護柵工事	土木一式工事	高溝地先	制限付一般競争入札	3か月	防護柵設置70m	4月～6月	建設課
柏原駅前広場整備工事	ほ装工事	柏原地先	制限付一般競争入札	5か月	駅前広場整備 1式	4月～6月	建設課
市道顔戸能登瀬線舗装修繕工事	ほ装工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工900m ²	7月～9月	建設課
市道藤川相撲庭線舗装修繕工事	ほ装工事	藤川地先ほか	制限付一般競争入札	3か月	舗装工700m ²	7月～9月	建設課
市道柏原清滝線外1路線舗装修繕工事	ほ装工事	柏原地先ほか	制限付一般競争入札	3か月	舗装工1,050m ²	7月～9月	建設課
大富橋外4橋修繕工事	橋梁上部工事	伊吹地先ほか	制限付一般競争入札	6か月	橋梁修繕4橋、橋梁撤去1橋	7月～9月	建設課
梨本川浚渫工事	土木一式工事	樋口地先	制限付一般競争入札	3か月	浚渫L=230m	7月～9月	建設課
米原地区急傾斜地崩壊対策工事 B工区	法面処理工事	米原地先	制限付一般競争入札	6か月	ラス張工473m ² 、モルタル吹付工303m ² 、吹付法枠工568m、鉄筋挿入工390m	7月～9月	建設課
市道新庄西円寺線舗装修繕工事	ほ装工事	西円寺地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工500m ²	7月～9月	建設課
板戸市場線道路改良工事	土木一式工事	烏脇地先	制限付一般競争入札	8か月	道路改良120m	7月～9月	建設課
長久寺跨線橋修繕工事	橋梁上部工事	長久寺地先	制限付一般競争入札	6か月	橋梁修繕1橋	10月～12月	建設課
顔戸八田羽織線道路改良工事	土木一式工事	高溝地先	制限付一般競争入札	7か月	道路改良300m	10月～12月	建設課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
伊吹小学校校舎照明改修工事	電気設備工事	上野地先	制限付一般競争入札	4か月	校舎照明LED改修 1式	4月～6月	教育総務課
春照小学校校舎照明改修工事	電気設備工事	杉沢地先	制限付一般競争入札	4か月	校舎照明LED改修 1式	4月～6月	教育総務課
大原小学校空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	市場地先	制限付一般競争入札	4か月	空調設備改修 1式	4月～6月	教育総務課
大原小学校トイレ改修工事(2期工事)	建築一式工事	市場地先	制限付一般競争入札	4か月	トイレ改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
柏原中学校校舎照明改修工事	電気設備工事	清滝地先	制限付一般競争入札	4か月	校舎照明LED改修 1式	4月～6月	教育総務課
伊吹山中学校トイレ改修工事(1期工事)	建築一式工事	高番地先	制限付一般競争入札	4か月	トイレ改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
双葉中学校グラウンド改修工事	土木一式工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	6か月	グラウンド改修工事 1式	4月～6月	教育総務課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
市民交流プラザホール棟空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	長岡地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備更新	4月～6月	生涯学習課
市民交流プラザ空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	長岡地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備更新	4月～6月	生涯学習課
市民交流プラザ西棟空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	長岡地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備更新	4月～6月	生涯学習課
市民交流プラザ東棟空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	長岡地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備更新	4月～6月	生涯学習課
市民交流プラザ照明設備改修工事(その1)	電気設備工事	長岡地先	制限付一般競争入札	5か月	照明のLED化工事	4月～6月	生涯学習課
市民交流プラザ照明設備改修工事(その2)	電気設備工事	長岡地先	制限付一般競争入札	5か月	照明のLED化工事	4月～6月	生涯学習課
山東図書館照明設備改修工事	電気設備工事	長岡地先	制限付一般競争入札	3か月	照明のLED化工事	4月～6月	生涯学習課
伊吹薬草の里文化センターホール舞台照明設備改修工事	電気設備工事	春照地先	制限付一般競争入札	5か月	ホール舞台照明のLED化工事	7月～9月	生涯学習課
伊吹薬草の里文化センターハーブラウンジ空調設備改修工事	給排水冷暖房工事	春照地先	制限付一般競争入札	2か月	空調設備更新	7月～9月	生涯学習課
山東学びあいステーション照明設備改修工事	電気設備工事	長岡地先	制限付一般競争入札	4か月	照明のLED化工事	7月～9月	生涯学習課
旧常喜医院附属棟改修工事	建築一式工事	堂谷地先	制限付一般競争入札	6か月	耐震補強工事	7月～9月	生涯学習課
伊吹山山頂植生防護柵設置工事	土木一式工事	上野地先	制限付一般競争入札	2か月	植生防護柵設置	7月～9月	生涯学習課
近江図書館空調改修工事	給排水冷暖房工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備更新	7月～9月	生涯学習課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
特環公共下水道事業山室地区舗装本復旧工事	ほ装工事	山室地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装本復旧 A=1,000㎡	4月～6月	上下水道課
上野地先配水管布設替工事	水道施設工事	上野地先	制限付一般競争入札	6か月	配水管布設φ100～75 L=282m	7月～9月	上下水道課
村木地先配水支管布設替工事	水道施設工事	村木地先	制限付一般競争入札	2か月	配水支管布設替φ40 L=50m	7月～9月	上下水道課
伊吹南部第2水源池2号取水ポンプ更新工事	機械設備工事	大清水地先	制限付一般競争入札	4か月	取水ポンプ更新 N=1基	7月～9月	上下水道課
下多良地先配水管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	下多良地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 A=1,000㎡	7月～9月	上下水道課
伊吹北部浄水場原水色濁度計更新工事	機械設備工事	曲谷地先	制限付一般競争入札	4か月	原水色濁度計更新 N=1基	7月～9月	上下水道課
下水道総合地震対策その19工事	土木一式工事	米原市内	制限付一般競争入札	4か月	管口耐震工 N=18か所	7月～9月	上下水道課
下水道総合地震対策その20工事	土木一式工事	米原市内	制限付一般競争入札	4か月	管口耐震工 N=12か所	7月～9月	上下水道課
多和田地区真空式下水道遠方監視制御システム整備工事	電気設備工事	多和田地先	制限付一般競争入札	6か月	真空弁無線端末42か所	7月～9月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その13	土木一式工事	春照地先 (ケアセンターいぶき)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(2基+注水口1基)	7月～9月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その14	土木一式工事	三吉地先 (旧息郷小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(4基+注水口1基)	7月～9月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その15	土木一式工事	野一色地先 (坂田メディケアセンター)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(2基+注水口1基)	7月～9月	上下水道課
下水道事業舗装本復旧工事	ほ装工事	米原市内	制限付一般競争入札	3か月	舗装本復旧 A=1,000㎡	7月～9月	上下水道課
上丹生地先第3工区配水管布設替工事	水道施設工事	上丹生地先	制限付一般競争入札	3か月	配水管布設替φ75 L=120m	10月～12月	上下水道課
春照地先配水支管布設替工事	水道施設工事	春照地先	制限付一般競争入札	5か月	配水支管布設替φ75～30 L=220m	10月～12月	上下水道課
上野地先配水支管布設替工事	水道施設工事	上野地先	制限付一般競争入札	5か月	配水支管布設替φ75～20 L=430m	10月～12月	上下水道課
伊吹東部加圧ポンプ所設備更新工事	機械設備工事	大清水地先	制限付一般競争入札	5か月	加圧ポンプ更新 N=1基	10月～12月	上下水道課
杉澤地先配水管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	杉澤地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 A=㎡	10月～12月	上下水道課
特環公共下水道事業山室地区管路整備工事	土木一式工事	山室地先	制限付一般競争入札	3か月	管路工L=130m	10月～12月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その16	土木一式工事	清滝地先 (柏原中学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(4基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その17	土木一式工事	入江地先 (米原小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(6基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その18	土木一式工事	枝折地先 (河南小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(4基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その19	土木一式工事	朝日地先 (伊吹高校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(7基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
多良市営住宅塗装修繕工事	塗装工事	上多良地先	制限付一般競争入札	3か月	外壁修繕 一式	4月～6月	都市計画課
三吉地区改良住宅修繕工事	建築一式工事	三吉地先	制限付一般競争入札	2か月	住宅内装修繕一式 外壁修繕 一式	7月～9月	都市計画課
(仮称)磯公園整備園路(進入路)新設工事	土木一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	6か月	進入路 L=132.7m、W=6.0m 函渠 B1800×H1500×2	7月～9月	都市計画課
三吉地区西羅改良住宅解体工事	建築附帯工事	樋口地先	制限付一般競争入札	3か月	改良住宅解体 2戸1棟	10月～12月	都市計画課
(仮称)磯公園整備園路(遊歩道)新設工事	土木一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	4か月	遊歩道1 L=223.7m、W=2.1m 遊歩道2 L=162.7m、W=3.1m	10月～12月	都市計画課
(仮称)磯公園整備水路改修工事	土木一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	3か月	水路底打コンクリート工 200m ³	10月～12月	都市計画課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
東部給食センター照明改修工事	電気設備工事	長岡地先	制限付一般競争入札	2か月	照明改修工事(LED化)	4月～6月	学校給食課
西部給食センター冷房設備工事	給排水冷暖房工事	入江地先	制限付一般競争入札	2か月	洗浄室冷房設備設置	4月～6月	学校給食課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
東番場防火水槽改修工事	土木一式工事	東番場地先	制限付一般競争入札	3か月	既設防火水槽(40t級)の内面補修工事	7月～9月	防災危機管理課

令和6年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
山室鋼製ゲート修繕工事	機械設備工事	山室地先	制限付一般競争入札	5か月	ゲート修繕 1式	4月～6月	農政課
志賀谷地区森川井堰修繕工事	機械設備工事	志賀谷地先	制限付一般競争入札	5か月	ゲート修繕 1式	7月～9月	農政課
長岡地区用水路改修工事	土木一式工事	長岡地先	制限付一般競争入札	4か月	水路工60m	7月～9月	農政課
池下地区さく井工事	さく井工事	池下地先	制限付一般競争入札	6か月	さく井工事1式	10月～12月	農政課