

## 令和 7 年度 発 注 見 通 し

ここに公表する内容は、令和 7 年 7 月 4 日現在での発注見通しのあるコンサル業務について記載したものであり、この時点で発注が想定されない業務、入札等の時期の見通しの立たない業務、業務概要が未定の業務等については記載していません。

また、この公表以降に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合またはここに公表されていない業務が発注される場合があります。

令和 7 年 7 月 4 日 作成

米 原 市

令和7年度 コンサル業務発注見通し

| 業務名              | 業務種別※     | 業務場所 | 入札契約の方法※  | 期 間  | 業務概要        | 入札予定時期<br>契約予定時期 | 担当課   |
|------------------|-----------|------|-----------|------|-------------|------------------|-------|
| 真空式下水道管路布設替設計業務  | 建設コンサルタント | 醒井地先 | 制限付一般競争入札 | 5か月  | 管路設計業務 N=1式 | 7月～9月            | 上下水道課 |
| 醒井地先配水管布設替詳細設計業務 | 建設コンサルタント | 醒井地先 | 制限付一般競争入札 | 6か月  | 橋梁添架設計 20m  | 7月～9月            | 上下水道課 |
| 公共下水道現場技術業務      | 建設コンサルタント | 米原市内 | 制限付一般競争入札 | 12か月 | 現場技術業務 N=1式 | 1月～3月            | 上下水道課 |

令和7年度 コンサル業務発注見通し

| 業務名                   | 業務種別※  | 業務場所 | 入札契約の方法※  | 期 間 | 業務概要          | 入札予定時期<br>契約予定時期 | 担当課   |
|-----------------------|--------|------|-----------|-----|---------------|------------------|-------|
| 市内小中学校体育館空調設備設置工事設計業務 | 建築設計監理 | 米原市内 | 制限付一般競争入札 | 6か月 | 空調設備設置工事設計 1式 | 7月～9月            | 教育総務課 |

令和7年度 コンサル業務発注見通し

| 業務名                 | 業務種別※  | 業務場所 | 入札契約の方法※  | 期 間 | 業務概要        | 入札予定時期<br>契約予定時期 | 担当課     |
|---------------------|--------|------|-----------|-----|-------------|------------------|---------|
| 双葉総合体育館空調設備設置工事設計業務 | 建築設計監理 | 顔戸地先 | 制限付一般競争入札 | 4か月 | 空調設備設置設計 1式 | 7月～9月            | スポーツ推進課 |