

令和 8 年 度 発 注 見 通 し

ここに公表する内容は、令和 8 年 1 0 月 7 日現在での発注見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札等の時期の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載しておりません。

また、この公表以降に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。

令和 8 年 1 0 月 7 日 作成

米 原 市

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
市道顔戸能登瀬線舗装補修工事	ほ装工事	滋賀県米原市新庄地先	制限付一般競争入札	3 か月	舗装工 A=1,000m ²	1 0 月～1 2 月	建設課
宇賀野第2排水区雨水整備工事その2	土木一式工事	滋賀県米原市宇賀野地先	制限付一般競争入札	4 か月	水路工L=45m	1 0 月～1 2 月	建設課
市道顔戸八田羽織線交差点改良工事	土木一式工事	滋賀県米原市高溝地先	制限付一般競争入札	6 か月	交差点改良 1 箇所 L=170m	1 0 月～1 2 月	建設課
市道板戸市場線道路改良工事	土木一式工事	滋賀県米原市烏脇地先	制限付一般競争入札	5 か月	道路改良 L=100m	1 0 月～1 2 月	建設課
市道宮田米原東口線歩道舗装工事	ほ装工事	滋賀県米原市梅ヶ原地先	制限付一般競争入札	3 ヶ月	舗装工 A=400m ²	1 月～3 月	建設課
市道入江明神善積線道路改良工事	土木一式工事	滋賀県米原市入江地先	制限付一般競争入札	6 か月	道路改良 L=100m	1 0 月～1 2 月	建設課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
杉澤地先配水管布設替工事	水道施設工事	滋賀県米原市杉澤地先	制限付一般競争入札	3か月	配水管布設替 φ 100 L=30m	10月～12月	上下水道課
上野地先配水管布設替工事	水道施設工事	滋賀県米原市上野地先	制限付一般競争入札	4か月	配水管布設替 φ 75 L=440m	10月～12月	上下水道課
春照地先配水管布設替工事その2	水道施設工事	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	4か月	配水管布設替 φ 30～75 L=590m	10月～12月	上下水道課
春照地先配水支管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装本復旧 A=1,310㎡	10月～12月	上下水道課
下多良地先(米原保線所前)舗装復旧工事	ほ装工事	滋賀県米原市下多良地先	制限付一般競争入札	2か月	舗装本復旧 A=610㎡	10月～12月	上下水道課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
三吉地区改良住宅解体工事	建築附帯工事	滋賀県米原市樋口地先	制限付一般競争入札	3か月	改良住宅解体 2戸1棟	1月～3月	都市計画課
近江母の郷コミュニティハウス照明設備LED化工事	電気設備工事	滋賀県米原市宇賀野地先	制限付一般競争入札	3か月	照明設備LED化工事 一式	10月～12月	都市計画課 地域交通政策室
多良市営住宅修繕工事	建築一式工事	滋賀県米原市上多良地先	制限付一般競争入札	3か月	ユニットバスに変更 2戸ほか	10月～12月	都市計画課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
小田地区用水路改修工事	土木一式工事	滋賀県米原市小田地先	制限付一般競争入札	4か月	農業用水路改修	10月～12月	農政課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
息長小学校長寿命化改良電気設備工事	電気設備工事	滋賀県米原市能登瀬地 先	制限付一般競争入札	19力月	電気設備工事 1式	1月～3月	教育総務課
息長小学校長寿命化改良機械設備工事	機械設備工事	滋賀県米原市能登瀬地 先	制限付一般競争入札	19力月	機械設備工事 1式	1月～3月	教育総務課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
近江学びあいステーション火災受信機更新工事	機械設備工事	滋賀県米原市顔戸地先	制限付一般競争入札	4か月	火災受信機・非常用放送設備更新 一式	10月～12月	生涯学習課
米原学びあいステーション火災受信機更新工事	機械設備工事	滋賀県米原市下多良地 先	制限付一般競争入札	4か月	火災受信機更新・移設 一式	10月～12月	生涯学習課
伊吹薬草の里文化センター火災受信機更新およびス プリンクラー設備取替工事	機械設備工事	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	3か月	火災受信機等更新・スプリンクラー設備取替 一式	10月～12月	生涯学習課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
市民体育館カーテン取替工事	建築一式工事	滋賀県米原市長岡地先	制限付一般競争入札	3か月	カーテン改修工事 1式	10月～12月	スポーツ推進課

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契 約予定時期	担当課
上丹生地区防災備蓄倉庫設置工事	建築一式工事	滋賀県米原市上丹生地 先	制限付一般競争入札	5か月	防災備蓄倉庫設置 1棟	10月～12月	防災危機管理課